

Ítem	Costo de estudios (USD)	CAPEX (USD)	OPEX (USD) ANUAL
Inversiones sociales a determinar	NA	N.A.	A determinar*
EIAS bancable y local	\$1,100,000.00	NA	N.A.
Estudio ASTM Fase II	\$130,000.00	NA	N.A.
Estudio de asbestos	Incluido en contrato EPC	NA	N.A.
Remoción de suelos contaminados	Incluido en contrato EPC	NA	N.A.
Medidas de mitigación ambiental onshore en diseño	N.A.	N.A.	N.A.
Medidas de mitigación ambiental onshore en construcción	N.A.	\$232,640.00	\$126,500.00
Medidas de mitigación ambiental onshore en operación	N.A.	\$113,240.00	\$58,000.00
Medidas de mitigación ambiental offshore en diseño	N.A.	N.A.	\$50,000.00
Medidas de mitigación ambiental offshore en construcción	N.A.	\$12,000.00	\$250,000.00
Medidas de mitigación ambiental offshore en operación	N.A.	\$12,000.00	\$165,000.00
Medidas de mitigación social onshore en diseño	N.A.	N.A.	\$258,000.00
Medidas de mitigación social onshore en construcción	N.A.	\$0.00	\$90,500.00
Medidas de mitigación social onshore en operación	N.A.	N.A.	\$0.00
Medidas de mitigación social offshore en diseño	N.A.	N.A.	N.A.
Medidas de mitigación social offshore en construcción	N.A.	\$0.00	NA
Medidas de mitigación social offshore en operación	N.A.	NA	\$0.00
Personal Ambiental y Social de en construcción (Supervisión y Concesionario)	N.A.	NA	\$168,000.00
Personal Ambiental y Social de en construcción (Supervisión y Concesionario)	N.A.	NA	\$147,000.00
Totales	\$1,230,000.00	\$369,880.00	\$1,313,000.00

*Se refiere a inversiones a realizar con los fondos provenientes del canon para obras y equipo para proyectos de mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, con énfasis en la actividad turística en la provincia de Puntarenas.